	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
ABOGABOT	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: - Versión: 1 Fecha: 21/02/2022 Pági		Página 1 de 14	

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	4
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	8
6	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	12

ABOGABOT	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
Código: - Versión: 1 Fecha: 21/02/2022			Página 2 de 14	

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Abogabot	
Nombre Requerimiento:	Formulario para automatización de las demandas	
Fecha Solicitud:	23/02/2022	
Responsable(s) Solicitud:	Rodrigo Martínez	
Dependencia(s) Solicitante:	Administrador	
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Morales Guerrero Mario Alejandro	

PROYECTO	Abogabot	
Nombre Requerimiento:	Implementar una pasarela de pago	
Fecha Solicitud:	23/02/2022	
Responsable(s) Solicitud:	Rodrigo Martínez	
Dependencia(s) Solicitante:	Administrador	
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Morales Guerrero Mario Alejandro	

PROYECTO	Abogabot	
Nombre Requerimiento:	Sesiones de usuario	
Fecha Solicitud:	23/02/2022	
Responsable(s) Solicitud:	Rodrigo Martínez	
Dependencia(s) Solicitante:	Administrador	
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Morales Guerrero Mario Alejandro	

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
ABOGABOT	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: - Versión: 1 Fecha: 21/02/2022 Pág		Página 3 de 14	

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

Se necesita realizar una pagina web con diseño responsivo y con un tema de colores basado en azul marino y blanco.

La pagina web deberá permitir solicitar una demanda por medio de un formulario y pagar los servicios que serán solicitados; cuando el pago sea realizado se le permitirá crear una cuenta para darle seguimiento a su caso.

Por otra parte, el administrador recibe la confirmación de pago y los ingresos recibidos, además el se encarga de actualizar el proceso de las demandas y agregar comentarios.


Líder Funcional

La pagina deber ser capaz de gestionar cuentas para usuarios, recibir demandas, generar reportes para los administradores y los clientes, que se puedan realizar los pagos desde la misma; el administrador puede actualizar el estado de la demanda y el sistema deberá notificar al cliente.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:	
Nombre Responsable Solicitud	Nombre Líder OTI
Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Información

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
ABOGABOT	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 21/02/2022	Página 4 de 14

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS



ABOGABOT	FORMATO DE E	SPECIFICACIÓN DE	REQUERIMIENTOS DE SOF	TWARE
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARI	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN	
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 21/02/2022	Página 5 de 14

Interesados en la solución	Nombre/Rol/Perfi Rodrigo Martínez	122		
Precondiciones	Defina una lista de solución	e condiciones que deben cumplirse antes de inicia	ır con la	
	Tipo de Desarrollo	⊠ Web	icio Web	
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☐ SQL Server ☐ MySQL ☑ MongoDB ☐ Otro:	Versión	
	Lenguaje	C# VB PHP Java SavaScript Otro:	Versión	
Viabilidad Técnica		o de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable ner una solución técnica para esta solicitud: SI () NO ()		

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:


Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma

ABOGABOT	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA	INFORMACIÓN		
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 21/02/2022	Página 6 de 14

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	Responsable				cha	
		Plan esti	atégico de fase	s del proyect		
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Toma de requerimientos	Entrevistar al cliente y definir los requerimientos del sistema.	Project Manager	21/02/2022	25/02/2022	
2	Diseño	Investigar los usuarios potenciales para diseñar el UX y el UI.	Diseñador	25/02/2022	03/03/2022	Tema de colores que preferentemente contenga azul marino y blanco. Pagina responsiva.
3	Desarrollo	Seguir las fases de desarrollo del proyecto.	Desarrollador	04/03/2022	18/03/2022	
4	Pruebas	Solicitar al equipo de testing que verifiquen el correcto funcionamiento de la página.	Tester	22/03/2022	25/03/2022	
5	Corrección de errores	Realizar los cambios pertinentes para corregir los errores.	Desarrollador	26/03/2022	29/03/2022	
6	Despliegue del servicio	Desplegar la página a producción.	Desarrollador	30/03/2022	31/03/2022	
		D	iagrama de plar	neación		

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
ABOGABOT	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 21/02/2022	Página 7 de 14	



NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Nombre Dependencia		Firma

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
ABOGABOT	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 21/02/2022	Página 8 de 14	

		5. LEVA	NTA	AMIEN	FO DEL F	REQUERIMIEN	TO DETALLADO		
				Н	ISTORIAS	DE USUARIO			
N	٥.	1							
Titu	ulo	Método de	étodo de entrada						
Fed		22/02/2022							
Estim	ación	Un día							
						/Funcionalidad			
Que e	I cliente	pueda solici	tar ur	na demar	ida por med	lio de la aplicación.			
					Razón/F	Resultado			
Permit	te que la	a transacciór	sea	más rápi					
	1			- 1					
				C	ritarias de	e Aceptación			
Nº		Titulo		Conte		Aceptacion	Evento		
1	Formu		EI	cliente	llena el	Al iniciar el trámite	2 7 2		
	. 0			nulario	nona or	7 ti illiolar or traillit	.		
			corr	ectament	ie.				
					Firmas de	aceptación			
	No	mbre			ndencia	Teléfono	Firma		
				•					
<u> </u>									
				ш	ISTODIAS	DE USUARIO			
N	0_	2		I	ONIAS	DE USUANIO			
	Titulo Pago								
	Fecha 22/02/2022								
Estim	Estimación Un día								
	Característica/Funcionalidad								
Que e	Que el pago pueda ser realizado mediante la página web.								
					Pazón/E	Resultado			
Permit	te que l	a transacciór	SE2	más ráni		tesultado			
1 0111111	io que i		. 50a	πασ ταρι	uu.				

Criterios de Aceptación
Contexto

Evento

Νº

Titulo

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
ABOGABOT	PROCEDIMIENTO: DESARI	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN	
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 21/02/2022	Página 9 de 14

1	Pago aceptado	El método de pago seleccionado es aceptado satisfactoriamente.		ario.		
	Firmas de aceptación					
	Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma		

	HISTORIAS DE USUARIO				
Nº.	3				
Titulo	Notificación de pago				
Fecha	22/02/2022				
Estimación	Un día				

Característica/Funcionalidad

Quiero que al aceptar el pago se me informe el importe de este.

Razón/Resultado

Permite verificar que el monto sea el correcto y así poder iniciar el caso.

	Criterios de Aceptación						
No	Titulo	Contexto		Evento			
1	Notificación al administrador	Se notifica que el pago ha sido realizado con éxito.					
	Firmas de aceptación						
	Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma			

	HISTORIAS DE USUARIO				
Nº.	4				
Titulo	Creación de documento legal				
Fecha	22/02/2022				
Estimación	Un día				

Característica/Funcionalidad

Que se genere un documento legal a partir de una plantilla que está hecha en Word, los datos serán llenados con lo que el cliente colocó en el formulario.

Razón/Resultado

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
ABOGABOT	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 21/02/2022	Página 10 de 14

Acelera el proceso de llenado.

	Criterios de Aceptación							
No	Titulo	Contexto		Evento				
1	Documento Se generará un documento en Word con los datos proporcionados como elementos para llenar la plantilla.							
		Firmas de	aceptación					
	Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma				

	HISTORIAS DE USUARIO					
Nº.	Nº. 5					
Titulo	Titulo Creación de usuarios					
Fecha	Fecha 22/02/2022					
Estimación	Estimación Un día					
Caractorística/Euncionalidad						

Que el cliente pueda crear una cuenta una vez se haya pagado.

Razón/Resultado

Con esto podrá dar seguimiento a su caso.

	Criterios de Aceptación							
No	Titulo	Contexto			Evento			
1	Cuenta cliente	El cliente crea cuenta.	una	Al recibir el pago.				
	Firmas de aceptación							
	Nombre Dependencia Teléfono Firma							

HISTORIAS DE USUARIO					
Nº.	6				
Titulo	Notificación avances				
Fecha	22/02/2022				
Estimación	Un día				

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
ABOGABOT	PROCEDIMIENTO: DESARI	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN		
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 21/02/2022	Página 11 de 14	

Característica/Funcionalidad

Quiero que cada que yo actualice el estado del caso se le informe al cliente por correo.

Razón/Resultado


Evitará que el cliente tenga la sensación de que el caso está estancado.

ı	Criterios de Aceptación									
	No	Titulo		Cont	texto		Evento			
	1	Notificación cliente	al	Se notifica actual al clie		Al realizar cambios	s en el caso.			
Ì	Firmas de aceptación									
- 1										


Firmas de aceptación							
Nombre Dependencia Teléfono Firma							

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
ABOGABOT	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 21/02/2022	Página 12 de 14	

6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION



	FORMA	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
ABOGABOT	PROCEDIMIENTO:	DESARROLLO DE SISTEM	IAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 21/02/2022	Página 13 de 14		



ABOGABOT FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: - Versión: 1 Fecha: 21/02/2022 Página 14 de 14

